制液车间浸出净化工序消除安全隐患技术升级改造项目（二期）电气安装工程内容

	序号
	子项名称
	安装作业内容
	数量
	备注

	1
	低压配电室（一楼）
	配电室内长12米，宽8.4米；安装内容包括保护接地制安等。
	1座
	

	2
	低压配电室（二楼）
	配电室内长8.4米，宽6米；安装内容包括保护接地制安等。
	1座
	

	2
	低压开关柜（GGD3型）（进线柜2台，无功补偿及谐波治理柜4台，母联柜2台，馈线柜15台，馈线柜中装有15台变频器，具体见配电系统图）
	底座制安、开关柜安装、一次及二次线接线、调试、试验（含柜内各元器件的调试、一次及二次线接线、试验等）等相关作业。


	23台
	包含首次送电

	3
	容量2000kVA低压母线桥,柜间净距2.32米
	安装、调试、绝缘测试等
	1套
	

	4
	容量2000kVA低压母线桥,一楼配电室母线至二楼配电室母线垂直净距6.5米
	安装、调试、绝缘测试等
	2套
	

	5
	照明电源箱，材质：304
	安装、接线、调试、试验等
	4台
	

	6
	检修电源箱 ， 材质：304 
	安装、接线、调试、试验等
	12台
	

	7
	吊车开关箱
	安装、接线、调试、试验等
	3台
	

	8
	现场控制箱（变频，带数显频率表及数显电流表）（每台控制一台电机）
	安装、接线、调试、试验等
	15台
	

	9
	现场控制箱（普通）（每台控制一台电机）
	安装、接线、调试、试验等
	12台
	

	10
	低压进线柜与干式变压器之间母排连接
	协助高压电气安装单位完成低压进线柜与干式变压器之间的母排连接
	2套
	

	11
	螺旋输送设备成套电控柜/箱
	安装、接线、调试、试验等
	6台
	

	12
	搅拌设备成套变频柜
	安装、接线、调试、试验等
	8台
	

	13
	浓密机控制箱
	安装、接线、调试、试验等
	2台
	

	14
	收尘器控制箱
	安装、接线、调试、试验等
	6台
	

	15
	湿热蒸汽治理电控柜
	安装、接线、调试、试验等
	1台
	

	16
	电动机接线、试验、调试等
	
	
	

	
	搅拌变频电机55kW
	接线、调试、试验、试运行等
	8台
	

	
	螺旋输送设备2.2kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	6台
	

	
	螺旋输送设备5.5kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	6台
	

	
	螺旋输送设备7.5kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	9台
	

	
	浓密机电机（7.5kW）
	接线、调试、试验、试运行等
	2台
	

	
	浓槽底流泵变频电机37kW
	接线、调试、试验、试运行等
	5台
	

	
	浓槽地坑泵电机18.5kW
	接线、调试、试验、试运行等
	4台
	

	
	中上清泵变频电机45kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	4台
	

	
	酸上清泵变频电机45kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	2台
	

	
	废液泵变频电机45kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	2台
	

	
	空压机（变频）330kwW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	2台
	

	
	凝聚剂搅拌7.5kW电机
	接线、调试、试验、试运行等
	2台
	

	17
	行车、电葫芦
	
	
	

	
	总功率11kW行车1台
	线缆敷设、接线、电气安装、调试
	1台
	

	
	总功率7.5kW电葫芦2台
	线缆敷设、接线、电气安装、调试
	2台
	

	18
	本项目至制液一期电源线敷设、电缆头制作、接线（YJV22-1kV，2*（3*240+2*120）），共1根，约150米
	沿桥架敷设
	1根
	

	19
	10kV五配至本项目电缆敷设、电缆头制作、接线等
	
	
	

	
	高压电缆（YJV22-8.7/15kV  3*95）共2根，其中一根260米，另一根245米；
	沿桥架、电缆夹层等敷设
	2根
	

	
	控制电缆（10芯以下）共2根，其中一根260米，另一根245米；
	沿桥架、电缆夹层等敷设
	2根
	

	20
	干式变压器（2000kVA）
	安装、接线、调试、试验、首次送电等
	2台
	

	21
	10kV五配2台为本项目供电的10kV出线柜（铠装金属封闭移开式）
	测控保护装置定值设置、开关柜试验，首次送电等
	2台
	

	22
	本项目区域内低压电力电缆敷设、电缆头制作、接线等
	
	
	

	
	配电室至2台空压机电缆YJV22-1kV，2*（3*240+2*120），每根约58米
	沿桥架敷设
	2根
	

	
	配电室至8台45kW变频电机电缆：

YJV-1kV，3*50+1*35，每根约58米
	沿桥架及SC80穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	8根
	

	
	配电室至8台45kW变频电机的冷却风机电缆：

YJV-1kV，4*2.5，每根约58米
	沿桥架及SC25穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	8根
	

	
	配电室至8台搅拌变频柜电缆：

YJV-1kV，3*70+2*25，每根约58米
	沿桥架及SC100穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	8根
	

	
	配电室至5台浓槽底流泵37kW变频电机电缆：

YJV-1kV，3*35+1*16，每根约58米
	沿桥架及SC50穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	5根
	

	
	配电室至5台浓槽底流泵37kW变频电机的冷却风机电缆：

YJV-1kV，4*2.5每根约58米
	沿桥架及SC25穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	5根
	

	
	配电室至4台浓槽地坑泵电机（18.5kW）电缆：YJV-1kV，4*16，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	4根
	

	
	配电室至螺旋输送电控箱（35kW）电缆：YJV-1kV，3*35+2*16，每根约58米
	沿桥架及SC50穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	3根
	

	
	配电室至螺旋输送电控箱（7.5kW）电缆：YJV-1kV，5*6，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	3根
	

	
	配电室至浓密机电控箱（7.5kW）电缆：YJV-1kV，5*6，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约16米
	2根
	

	
	配电室至凝聚剂搅拌（7.5kW电机）电缆：YJV-1kV，4*6，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约6米
	2根
	

	
	配电室至单梁吊开关箱电缆：

YJV-1kV，5*6，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约16米
	1根
	

	
	配电室至电葫芦开关箱电缆：

YJV-1kV，5*6，每根约58米
	沿桥架及SC32穿线管敷设，每根穿线管长约16米
	2根
	

	
	配电室至检修电源箱电缆：

YJV-1kV，3*35+2*16，每根约58米
	沿桥架及SC50穿线管敷设，每根穿线管长约16米
	12根
	

	23
	控制电缆敷设及电缆头制作安装等
	
	
	

	
	配电室至中控室距离约为20米
	说明：沿桥架及穿线管敷设，电缆型号规格及数量请参照电气原理图及配电系统图
	电缆规格及根数请查看图纸


	

	
	配电室至现场控制箱（变频控制，远控/就地，共15个控制箱）；配电室至各现场控制箱距离暂按40米考虑
	说明：沿桥架及穿线管敷设，电缆型号规格及数量请参照电气原理图及配电系统图
	
	

	
	配电室至现场控制箱（直接启动，远控/就地，共12个控制箱）；配电室至各现场控制箱距离暂按40米考虑
	说明：沿桥架及穿线管敷设，电缆型号规格及数量请参照电气原理图及配电系统图
	
	

	23
	电缆桥架敷设（暂按400*200玻璃钢桥架），约300米
	含安装件制作、敷设等
	1批
	

	24
	系统调试
	报价单位根据前述具体内容确定应调试的系统数量及其内容
	1批
	

	25
	照明安装
	暂按80台70W灯具考虑，导线：暂按BV（或BVR）4.0mm2铜芯导线考虑，每台灯具平均导线长度按50米考虑；穿线管按DN15镀锌钢管考虑，每台灯具穿线管长度按10米考虑；
	1批
	


